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Gemeinde Röckingen
Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Kostenschätzung - April 2022

Kostenübersicht

Gesamtpreis MWSt Gesamtpreis Gesamtpreis

netto 19,00% brutto brutto gerundet

RN_1_Ortsbach 392.140,65 € 74.506,72 € 466.647,37 € 467.000,00 €

RN_2_Espanggraben 313.471,08 € 59.559,51 € 373.030,59 € 374.000,00 €

RN_3_Obere Dorfstraße 81.419,43 € 15.469,69 € 96.889,12 € 97.000,00 €

RN_4_Wurmstellweg 25.281,85 € 4.803,55 € 30.085,40 € 31.000,00 €

Gesamt 812.313,01 € 154.339,47 € 966.652,48 € 969.000,00 €

Aufgestellt: Herzogenaurach, im April 2022

GBi Kommunale Infrastruktur GmbH & Co. KG
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Gemeinde Röckingen
Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Kostenschätzung - April 2022

RN_1_Ortsbach

Menge Einheit EP GP

Einbaufähiges bindiges Material liefern 2.970,00 m3 26,00 € 77.220,00

Bodenmaterial einbauen und profilieren 2.970,00 m3 8,00 € 23.760,00

Aushub Becken 500,00 m3 16,00 € 8.000,00

Aushub Kanäle 180,00 m3 18,00 € 3.240,00

Abfuhr Bodenmaterial unbelastet (Z0) 680,00 m3 16,00 € 10.880,00

Haufwerksbeprobung 3,00 Stück 790,00 € 2.370,00

Bodenaustausch Hauptkanal 40,00 m3 34,00 € 1.360,00

Bodenaustausch Hausanschüsse 60,00 m3 34,00 € 2.040,00

Baugrundverbesserungen mit Schroppen 30,00 m3 55,00 € 1.650,00

Baugrubenverbau 520,00 m2 8,50 € 4.420,00

Rohrplanum verdichten 120,00 m2 2,10 € 252,00

Kiesfilterschicht mit Geotextil 30,00 m3 26,00 € 780,00

Sickerleitung verlegen 40,00 m 18,00 € 720,00

Sickerleitung verdämmen 40,00 m 25,00 € 1.000,00

Rohrverlegungen Hauptkanal DN 600 Stb 40,00 m 182,00 € 7.280,00 €

Rohrbettung 10,00 m3 50,00 € 500,00

Rohrumhüllung 40,00 m3 39,00 € 1.560,00

Einbindungen in neue Schachtbauwerke 4,00 Stück 155,00 € 620,00

Anschlüsse an bestehende Regelsschächte 1,00 Stück 840,00 € 840,00

Regelschächte DN 1000 mit Abdeckung und Hülse 2,00 Stück 2.650,00 € 5.300,00

Sauberkeitsschicht 5,00 m2 12,00 € 60,00

Dichtheitsprüfung Kanäle DN 600-700 40,00 m 7,00 € 280,00 €

Dichtheitsprüfung Schacht DN 1000 2,00 Stück 150,00 € 300,00

Sonstiges

Blockstufen 14,00 Stück 285,00 € 3.990,00

Wartungsweg 260,00 m2 73,00 € 18.980,00

Wasserbaupflaster Auslauf 120,00 m2 180,00 € 21.600,00

Abbruch Mönch 1,00 Psch 2.500,00 € 2.500,00

Neuen Mönch liefern und einbauen 1,00 Psch 6.500,00 € 6.500,00

Entschlammen Weiher 4.420,00 m2 34,00 € 150.280,00

Baustellenabsperrung, Flächen unterhalten 1,00 Psch 2.600,00 € 2.600,00 €

Regie und Material 1,00 Psch 1.800,00 € 1.800,00

Vermessung, Dokumentation 1,00 Psch 2.100,00 € 2.100,00

Baustelleinrichtung 7,50 % 27.358,65 € 27.358,65 €

Tiefbauarbeiten netto 392.140,65 €

MwSt. 74.506,72 €

Tiefbauarbeiten brutto 466.647,37 €

Tiefbauarbeiten brutto, gerundet 467.000,00 €

Seite 2 von 5



Gemeinde Röckingen
Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Kostenschätzung - April 2022

RN_2_Espangraben

Menge Einheit EP GP

Einbaufähiges bindiges Material liefern 1.100,00 m3 26,00 € 28.600,00

Bodenmaterial einbauen und profilieren 1.100,00 m3 8,00 € 8.800,00

Aushub Becken 2.400,00 m3 16,00 € 38.400,00

Aushub Kanäle 250,00 m3 18,00 € 4.500,00

Abfuhr Bodenmaterial unbelastet (Z0) 2.650,00 m3 16,00 € 42.400,00

Haufwerksbeprobung 7,00 Stück 790,00 € 5.530,00

Bodenaustausch Hauptkanal 70,00 m3 34,00 € 2.380,00

Bodenaustausch Hausanschüsse 80,00 m3 34,00 € 2.720,00

Baugrundverbesserungen mit Schroppen 40,00 m3 55,00 € 2.200,00

Baugrubenverbau 740,00 m2 8,50 € 6.290,00

Rohrplanum verdichten 160,00 m2 2,10 € 336,00

Kiesfilterschicht mit Geotextil 30,00 m3 26,00 € 780,00

Sickerleitung verlegen 50,00 m 18,00 € 900,00

Sickerleitung verdämmen 50,00 m 25,00 € 1.250,00

Rohrverlegungen Hauptkanal bis DN 300 Stb 20,00 m 105,00 € 2.100,00

Rohrverlegungen Hauptkanal DN 700 Stb 30,00 m 288,00 € 8.640,00 €

Rohrbettung 20,00 m3 50,00 € 1.000,00

Rohrumhüllung 60,00 m3 39,00 € 2.340,00

Einbindungen in neue Schachtbauwerke 4,00 Stück 155,00 € 620,00

Anschlüsse an bestehende Regelsschächte 1,00 Stück 840,00 € 840,00

Regelschächte DN 1000 mit Abdeckung und Hülse 2,00 Stück 2.650,00 € 5.300,00

Sauberkeitsschicht 5,00 m2 12,00 € 60,00

Dichtheitsprüfung Kanäle bis DN 300 20,00 m 5,50 € 110,00

Dichtheitsprüfung Kanäle DN 600-700 30,00 m 7,00 € 210,00 €

Dichtheitsprüfung Schacht DN 1000 2,00 Stück 150,00 € 300,00

Sonstiges

Entwässerungsgraben herstellen 913,75 m2 28,00 € 25.585,00

Blockstufen 10,00 Stück 285,00 € 2.850,00

Wartungsweg 520,00 m2 73,00 € 37.960,00

Wasserbaupflaster Auslauf 80,00 m2 180,00 € 14.400,00

Drosselbauwerk 1,00 Psch 18.000,00 € 18.000,00

Maschinentechnik Drosselbauwerk 1,00 Psch 20.000,00 € 20.000,00

Baustellenabsperrung, Flächen unterhalten 1,00 Psch 2.500,00 € 2.500,00 €

Regie und Material 1,00 Psch 1.700,00 € 1.700,00

Vermessung, Dokumentation 1,00 Psch 2.000,00 € 2.000,00

Baustelleinrichtung 7,50 % 21.870,08 € 21.870,08 €

Tiefbauarbeiten netto 313.471,08 €

MwSt. 59.559,51 €

Tiefbauarbeiten brutto 373.030,59 €

Tiefbauarbeiten brutto, gerundet 374.000,00 €
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Gemeinde Röckingen
Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Kostenschätzung - April 2022

RN_3_Obere Dorfstraße

Menge Einheit EP GP

Einbaufähiges bindiges Material liefern 380,00 m3 26,00 € 9.880,00

Bodenmaterial einbauen und profilieren 380,00 m3 8,00 € 3.040,00

Aushub Kanäle 60,00 m3 18,00 € 1.080,00

Abfuhr Bodenmaterial unbelastet (Z0) 60,00 m3 16,00 € 960,00

Haufwerksbeprobung 2,00 Stück 790,00 € 1.580,00

Bodenaustausch Hauptkanal 20,00 m3 34,00 € 680,00

Bodenaustausch Hausanschüsse 20,00 m3 34,00 € 680,00

Baugrundverbesserungen mit Schroppen 10,00 m3 55,00 € 550,00

Baugrubenverbau 190,00 m2 8,50 € 1.615,00

Rohrplanum verdichten 40,00 m2 2,10 € 84,00

Rohrverlegungen Hauptkanal bis DN 300 Stb 20,00 m 105,00 € 2.100,00

Rohrbettung 10,00 m3 50,00 € 500,00

Rohrumhüllung 10,00 m3 39,00 € 390,00

Sonstiges

Wartungsweg 700,00 m2 73,00 € 51.100,00

Baustellenabsperrung, Flächen unterhalten 1,00 Psch 600,00 € 600,00 €

Regie und Material 1,00 Psch 400,00 € 400,00

Vermessung, Dokumentation 1,00 Psch 500,00 € 500,00

Baustelleinrichtung 7,50 % 5.680,43 € 5.680,43 €

Tiefbauarbeiten netto 81.419,43 €

MwSt. 15.469,69 €

Tiefbauarbeiten brutto 96.889,12 €

Tiefbauarbeiten brutto, gerundet 97.000,00 €
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Gemeinde Röckingen
Hochwasserschutz- und Rückhaltekonzept

Kostenschätzung - April 2022

RN_4_Wurmstellweg

Menge Einheit EP GP

Oberboden abschieben und seitlich lagern 90,00 m3 3,00 € 270,00

Einbaufähiges bindiges Material liefern 330,00 m3 26,00 € 8.580,00

Bodenmaterial einbauen und profilieren 330,00 m3 8,00 € 2.640,00

Aushub Kanäle 30,00 m3 18,00 € 540,00

Abfuhr Bodenmaterial unbelastet (Z0) 30,00 m3 16,00 € 480,00

Haufwerksbeprobung 2,00 Stück 790,00 € 1.580,00

Bodenaustausch Hauptkanal 10,00 m3 34,00 € 340,00

Bodenaustausch Hausanschüsse 10,00 m3 34,00 € 340,00

Baugrundverbesserungen mit Schroppen 10,00 m3 55,00 € 550,00

Baugrubenverbau 90,00 m2 8,50 € 765,00

Rohrplanum verdichten 20,00 m2 2,10 € 42,00

Kiesfilterschicht mit Geotextil 10,00 m3 26,00 € 260,00

Sickerleitung verlegen 10,00 m 18,00 € 180,00

Sickerleitung verdämmen 10,00 m 25,00 € 250,00

Rohrverlegungen Hauptkanal bis DN 300 Stb 10,00 m 105,00 € 1.050,00

Rohrbettung 10,00 m3 50,00 € 500,00

Rohrumhüllung 10,00 m3 39,00 € 390,00

Einbindungen in neue Schachtbauwerke 1,00 Stück 155,00 € 155,00

Anschlüsse an bestehende Regelsschächte 1,00 Stück 840,00 € 840,00

Regelschächte DN 1000 mit Abdeckung und Hülse 1,00 Stück 2.650,00 € 2.650,00

Sauberkeitsschicht 3,00 m2 12,00 € 36,00

Dichtheitsprüfung Schacht DN 1000 1,00 Stück 150,00 € 150,00

Sonstiges

Seitlich gelagerten Oberboden andecken 90,00 m3 7,00 € 630,00

Baustellenabsperrung, Flächen unterhalten 1,00 Psch 100,00 € 100,00 €

Regie und Material 1,00 Psch 100,00 € 100,00

Vermessung, Dokumentation 1,00 Psch 100,00 € 100,00

Baustelleinrichtung 7,50 % 1.763,85 € 1.763,85 €

Tiefbauarbeiten netto 25.281,85 €

MwSt. 4.803,55 €

Tiefbauarbeiten brutto 30.085,40 €

Tiefbauarbeiten brutto, gerundet 31.000,00 €
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